

第十七届长春农博会省综合展区 设计特装合同书

甲 方：吉林省农业委员会

乙 方：吉林宏沃展览有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司长春富豪花园支行

帐 号：22001310500055000134

甲乙双方本着真诚合作，诚实守信，平等互利的原则，在遵循法律法规基础上，经过友好协商，特签订本合同。

一、甲方相关事项

1、采购项目名称：第十七届长春农博会省综合展区设计特装工程项目。

2、采购项目编号：ZCF-2018087

二、工程费用及支付方式

1、合同总额为¥549,000.00元，大写：伍拾肆万玖仟元整。

2、合同签字盖章生效，展会搭建完成，验收合格后，一次性付清全部款项。

三、施工工期及验收时间

1、乙方需统筹安排，协调各项工种的配合，按约定工期完工。

2、在施工中因甲方临时增加项目需要延长工期的，展馆加收的加班管理费由甲方支付，如因乙方没计划好进度，加班管理费由乙方支付。



3、甲方临时增加项目，费用和工期同乙方协商，并签字认可协商结果。

4、乙方施工完毕需及时通知甲方到现场对展台进行验收，甲方应在收到乙方通知后及时组织验收，并在验收单签字认可。

四、甲方的责任和义务

1、甲方未按合同约定支付工程款，而影响施工进度和布展时间及其因此而造成的损失乙方不承担责任。

2、甲方未按合同约定全额支付乙方的工程款时，展场内的器材、设施及装修物品的所有权归乙方所有，同时，乙方有权终止本合同。

3、甲方需提供布展事宜的相关资料及相关的要求，乙方有义务提前通知甲方提供展场需用的文字和画面的相关资料(光盘、邮件、POP)，若提供资料有误和提供时间不及时造成工期延误，责任由甲方负责。

五、乙方的责任和义务

1、按甲方签字认可的效果图、施工图的颜色、规格、材质、数量及相关要求制作施工。

2、未按合同约定工期，无合理的延期理由，因而造成的损失由乙方承担。

3、按照约定的质量要求把好材质和工艺关，不得擅自改动方案和违反约定。由于制作质量造成的经济损失由乙方承担。

4、确因具体原因，不能按原方案施工制作的，乙方及时将情况反映给甲方，并同甲方协商解决办法。

5、乙方为施工消防责任人，乙方应严格按照展馆《施工管理规定》、《消防安全责任规定》、《用电管理规定》作好施工。如乙方没有按照

展场的规定施工，出现任何后果由乙方承担。展览期间有专业电工维护。

6、如展览期间展板出现损坏、设备发生故障，乙方及时派人免费维修。


六、本合同正文分贰页，一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，双方签字盖章生效，传真件具体同样法律效力。

七、合同纠纷解决方式：由当地仲裁委员会仲裁。

八、未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：吉林省农业委员会



签字人：

签字日期：2018.6.22

乙方：吉林宏沃展览有限公司



签字人：

签字日期：2018.6.22

展位报价

| 项目 | 分类 | 工艺名称 | 材质详述 | 总费用计算 | | | |
|-------------|-----------|---------|------------------------------|-------|----|-------|-------|
| | | | | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
| 制 作 项 | 地面部分 | 地板 | 复合地板 | 58 | m² | 360 | 20880 |
| | | 地板封边 | 镀锌边条 | 25 | m² | 360 | 9000 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 29880 |
| | 主体结构 | 展位拱形门口 | 内置铁架结构, 外木结构封面, 软膜灯箱 | 730 | m² | 124 | 90520 |
| | | 灯箱立柱 | 发光、软膜, 钢管 | 2000 | 组 | 4 | 8000 |
| | | 异性发光柱 | 木质结构, 发光软膜 | 480 | m² | 42 | 20160 |
| | | 展位门楣结构 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 顶部写真喷绘 | 500 | m² | 154.6 | 77300 |
| | | 展位LED墙 | 钢结构龙骨, 外木结构制作, 特殊造型, 饰面为漆面 | 550 | m² | 48.4 | 26620 |
| | | 展位舞台 | 钢内置铁架结构, 外木结构制作, 发光饰面 | 600 | m² | 25 | 15000 |
| | | 接待台 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 漆面 | 1500 | 个 | 5 | 7500 |
| | | 展位展板墙 | 木制作, 外为乳胶漆, 上方灯箱结构 | 480 | m² | 52.6 | 25248 |
| | | 展位灯箱展示墙 | 木制作, 外乳胶漆结构, 灯箱结构 | 480 | m² | 62.8 | 30144 |
| | | 展位畜牧展台 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 饰面为漆面, 软膜灯箱 | 8000 | 组 | 1 | 8000 |
| | | 展位食用菌展台 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 饰面为漆面, 软膜灯箱 | 8000 | 组 | 1 | 8000 |

展位报价

| 项目 | 分类 | 工艺名称 | 材质详述 | 总费用计算 | | | 金额 |
|-----|-----------|---------|------------------------------|-------|----------------|-------|-------|
| | | | | 单价 | 单位 | 数量 | |
| 制作项 | 地面部分 | 地板 | 复合地板 | 58 | m ² | 360 | 20880 |
| | | 地板封边 | 镀锌边条 | 25 | m | 360 | 9000 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 29880 |
| | 主体结构 | 展位拱形门口 | 内置铁架结构, 外木结构封面, 软膜灯箱 | 730 | m ² | 124 | 90520 |
| | | 灯箱立柱 | 发光、软膜, 钢管 | 2000 | 组 | 4 | 8000 |
| | | 异性发光柱 | 木质结构, 发光软膜 | 480 | m ² | 42 | 20160 |
| | | 展位门楣结构 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 顶部写真喷绘 | 500 | m ² | 154.6 | 77300 |
| | | 展位LED墙 | 钢结构龙骨, 外木结构制作, 特殊造型, 饰面为漆面 | 550 | m ² | 48.4 | 26620 |
| | | 展位舞台 | 钢内置铁架结构, 外木结构制作, 发光饰面 | 600 | m ² | 25 | 15000 |
| | | 接待台 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 漆面 | 1500 | m | 5 | 7500 |
| | | 展位展板墙 | 木制作, 外为乳胶漆, 上方灯箱结构 | 480 | m ² | 52.6 | 25248 |
| | | 展位灯箱展示墙 | 木制作, 外乳胶漆结构, 灯箱结构 | 480 | m ² | 62.8 | 30144 |
| | | 展位畜牧展台 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 饰面为漆面, 软膜灯箱 | 8000 | 组 | 1 | 8000 |
| | | 展位食用菌展台 | 钢结构龙骨制作, 外木结构封面, 饰面为漆面, 软膜灯箱 | 8000 | 组 | 1 | 8000 |

102

中标通知书

| | | | |
|---|---|------|----------|
| 招标项目编号 | ZCF-2018087 | | |
| 中标单位名称 | 吉林宏沃展览有限公司 | | |
| 中标工程名称 | 第十七届长春农博会省综合展区设计特装工程项目 | | |
| 中标工程地点 | 长春市 | 建设单位 | 吉林省农业委员会 |
| 开标日期 | 2018年6月11日 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 项目负责人 | - | 资格等级 | - |
| 中标价格 | 人民币大写: 伍拾肆万玖仟 元整 ; 小写 : 54.9 万元 | | |
| 计划工期 | 合同签订之日起至 2018 年 8 月 15 日内竣工 | | |
| 质量要求 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | | |
| 中标工程范围 | 具体内容详见工程量清单及招标文件 | | |
| 请中标单位收到《中标通知书》后, 30 日内与建设单位签订合同草案, 报招投标管理机构备案。 | | | |
| 招标人(章) | 招标代理机构(章) | | |
| 法人代表(章) | 法人代表(章) | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| 2018年6月15日 | 2018年6月15日 | | |